

PROPOSAL | 2026.08

株式会社電通ライブ 御中 | AI 見積エージェント

Dandori AI

正式導入のお見積り／図面積算業務の実証実験

共同実証実験の結果を踏まえた正式導入 (Business Plan) のお見積りと、
図面積算業務の実証実験のご提案です。両者は別契約・別途費用となります。

XINCERE INC.

発行日 2026年8月31日 / 有効期限 2027年3月31日

月額費用に含まれる月間クレジットを、各アクションの実行時に消費します。

CREDIT USAGE

クレジット消費の目安

見積作成	200 cr
メール文面生成	3 cr / 回
協力会社見積 解析	3 cr / 回
協力会社見積 取込	3 cr / 回
企画伴走チャット	100 cr / 回

CREDIT OPS

クレジットの運用

残量アラート: クレジット残量が減ると管理者に通知

枯渇時の追加: 「自動でクレジット追加」か「手動で都度追加」を選択可能

月次の扱い: 毎月リセット／追加分は翌月へ繰越（消費は月間分から優先）

クレジット計算方法 変更のお知らせ

見積作成時のクレジット消費量は、より正確にAIによる計算量を反映した形へ変更させていただきます。

BEFORE

- ・基準消費数: 200クレジット
- ・案件作成時にアップロードしたファイル・テキストの総容量が10MBを超える場合、1MBごとに8クレジットを加算

AFTER

- ・基準消費数: 200クレジット
- ・実際のAI計算量に比例して消費クレジットを加算

※ 参考値として、近日中に実証実験中に貴社が作成された案件での消費クレジットを提示いたします

ご提案内容 (9月2日案)

月額費用に含まれる月間クレジットを、見積作成などの各アクション実行時に消費します。

月間クレジット

45,000 cr / 月

標準的なご利用 (1案件あたり約 390cr) を想定した場合、目安として月間 115 件の見積作成が可能です。

月間 115 件の算出根拠

見積作成	200 cr
メール文面生成 3 cr × 10 回	30 cr
協力会社見積 解析・取込 3 cr × 各10回	60 cr
企画伴走チャット 100 cr × 1 回	100 cr

1案件あたり約 390 cr → 45,000 cr ÷ 390 ≒ 115 件

ご利用いただける機能

学習データ登録	無制限
アカウント作成	無制限
協力会社見積の取得・取込	☐
社内グループ管理	☐
外部サービス連携 (大手会計ソフト等)	☐
基幹システム連携	個別お見積り

オプション: 導入支援サポート 200,000 円 / 月 (隔週 MTG による導入・精度改善支援、現場社員への説明会、サポートチャット開設)

月額クレジット制。案件数の目安に合わせてプランを選択いただけます。
貴社の想定案件ボリュームに応じて、**Starter 以上**のいずれかのプランをご検討ください。

	Starter	Business	Professional	Customize
初期導入費用	100,000 円	300,000 円	300,000 円	Ask
月額費用	80,000 円	350,000 円	800,000 円	Ask
月間クレジット	8,000	45,000	120,000	無制限
目安案件数 *1	21	115	308	無制限
目安費用/案件 *1	3,900 円	3,033 円	2,600 円	—

*1 メール生成・協力的会社見積の解析・取込を各10回／企画作成チャットを利用した場合の目安です。実際の案件数・費用は利用状況により増減します。

	Starter	Business	Professional	Customize
機能				
学習データ登録	～30件	無制限	無制限	無制限
アカウント作成	～10名	無制限	無制限	無制限
協力会社見積の取得・取込	○	○	○	○
社内グループ管理	×	○	○	○
外部サービス連携 ※	○	○	○	○
基幹システム連携	×	×	Ask	Ask
オプション				
導入支援サポート(月額)	200,000円	200,000円	200,000円	無制限
1,000クレジット追加	10,000円	7,778円	6,667円	無制限

※ 外部サービス連携: 大手会計ソフト等 | 導入支援サポートの内容: 隔週MTGによる導入・精度改善支援／現場社員への説明会／サポートチャット開設 (Slack・Teams等)

実証実験費用の充当(9月2日案の場合)

実証実験費用 450,000 円(税別)を、導入時 → 1 ヶ月目の順に充当いたします。金額は税込表示です。

1 導入時 アカウント開設

導入初期費用 ¥300,000 (税別)

実証実験費用の充当 ▲300,000

お支払額(税込)

¥0

税別 ¥0

2 1 ヶ月目 ご利用開始

月額費用(初月分) ¥350,000 (税別)

実証実験費用の充当 ▲150,000

お支払額(税込)

¥220,000

税別 ¥200,000

3 2 ヶ月目以降 毎月ご請求

月額費用(毎月) ¥350,000 (税別)

充当なし

お支払額(税込)

¥385,000

税別 ¥350,000

導入時のお支払いは 0 円。ご負担は 1 ヶ月目の 220,000 円(税込) からとなり、2 ヶ月目以降は月額 385,000 円(税込) です。

図面積算業務に絞って効果を検証する実証実験です。正式導入とは別契約・別途費用となります。

実証実験費用

¥150,000 / 月 (税別)

契約期間

6 ヶ月

総額 (税別)

¥900,000

費用の内訳

月額費用 (税別) × 6 ヶ月

¥900,000

消費税 (10%)

¥90,000

総額 (税込)

¥990,000

実証実験で検証する項目

- 1 図面からの数量拾い出し**
DXF / PDF の図面から部材と数量を拾い出せるか
- 2 ラフ図・パースへの対応**
線情報の少ない資料からどこまで拾えるか
- 3 実績単価の引き当て**
過去案件の単価・数量を参照して概算を組めるか
- 4 見積漏れの指摘**
「通常はあるが、今回の見積りにない項目」を提示できるか
- 5 工数削減の実測**
導入前後で同種案件の作成時間を比較する

本実証実験の費用は、正式導入 (Business Plan) の初期導入費用・月額費用とは別途申し受けます。ご請求は月額 (税込 ¥165,000 / 月) です。