

PROPOSAL | 2026.08

株式会社電通ライブ 御中 | AI 見積エージェント

Dandori AI

正式導入のお見積り／図面積算業務の実証実験

共同実証実験の結果を踏まえた正式導入 (Business Plan) のお見積りと、
図面積算業務の実証実験のご提案です。両者は別契約・別途費用となります。

XINCERE INC.

発行日 2026年8月31日 / 有効期限 2027年3月31日



月額費用に含まれる月間クレジットを、各アクションの実行時に消費します。

CREDIT USAGE

クレジット消費の目安

見積作成	200 cr
メール文面生成	3 cr / 回
協力会社見積 解析	3 cr / 回
協力会社見積 取込	3 cr / 回
企画伴走チャット	100 cr / 回

CREDIT OPS

クレジットの運用

残量アラート: クレジット残量が減ると管理者に通知

枯渇時の追加: 「自動でクレジット追加」か「手動で都度追加」を選択可能

月次の扱い: 毎月リセット／追加分は翌月へ繰越(消費は月間分から優先)

クレジット計算方法 変更のお知らせ

見積作成時のクレジット消費量は、より正確にAIによる計算量を反映した形へ変更させていただきます。

BEFORE

- ・基準消費数: 200クレジット
- ・案件作成時にアップロードしたファイル・テキストの総容量が10MBを超える場合、1MBごとに8クレジットを加算

AFTER

- ・基準消費数: 200クレジット
- ・実際のAI計算量に比例して消費クレジットを加算

※ 参考値: 実証実験における見積作成1件あたりの消費クレジット平均は 395.9 cr です

月額費用に含まれる月間クレジットを、見積作成などの各アクション実行時に消費します。

月間クレジット

45,000_{cr} / 月

実証実験における実績値 (1案件あたり平均 395.9 cr) に基づくと、目安として月間 113 件の見積作成が可能です。

目安案件数: 113件 (※前回商談時は115件とお伝え)

実証実験における見積作成1件あたりの消費クレジット平均 (395.9 cr) で、月間クレジット 45,000 cr を除いた件数です。

$45,000 \text{ cr} \div 395.9 \text{ cr} \approx 113 \text{ 件}$

ご利用いただける機能

学習データ登録

無制限

アカウント作成

無制限

協力会社見積の取得・取込

☐

社内グループ管理

☐

外部サービス連携 (大手会計ソフト等)

☐

基幹システム連携

個別お見積り

オプション: 導入支援サポート 200,000 円 / 月 (隔週 MTG による導入・精度改善支援、現場社員への説明会、サポートチャット開設)

月額クレジット制。案件数の目安に合わせてプランを選択いただけます。
貴社の想定案件ボリュームに応じて、**Starter 以上**のいずれかのプランをご検討ください。

	Starter	Business	Professional	Customize
初期導入費用	100,000 円	300,000 円	300,000 円	Ask
月額費用	80,000 円	350,000 円	800,000 円	Ask
月間クレジット	8,000	45,000	120,000	無制限
目安案件数 *1	20	113	303	無制限
目安費用/案件 *1	4,000 円	3,097 円	2,640 円	—

*1 実証実験における見積作成1件あたりの消費クレジット平均 (395.9 cr) をもとに算出した目安です。実際の案件数・費用は利用状況により増減します。

	Starter	Business	Professional	Customize
機能				
学習データ登録	～30件	無制限	無制限	無制限
アカウント作成	～10名	無制限	無制限	無制限
協力会社見積の取得・取込	○	○	○	○
社内グループ管理	×	○	○	○
外部サービス連携 ※	○	○	○	○
基幹システム連携	×	×	Ask	Ask
オプション				
導入支援サポート(月額)	200,000円	200,000円	200,000円	無制限
1,000クレジット追加	10,000円	7,778円	6,667円	無制限

※ 外部サービス連携: 大手会計ソフト等 | 導入支援サポートの内容: 隔週MTGによる導入・精度改善支援／現場社員への説明会／サポートチャット開設 (Slack・Teams等)

実証実験費用の充当(9月2日案の場合)

実証実験費用 450,000 円(税別)を、導入時 → 1 ヶ月目の順に充当いたします。金額は税込表示です。

1 導入時 アカウント開設

導入初期費用 ¥300,000 (税別)

実証実験費用の充当 ▲300,000

お支払額(税込)

¥0

税別 ¥0

2 1 ヶ月目 ご利用開始

月額費用(初月分) ¥350,000 (税別)

実証実験費用の充当 ▲150,000

お支払額(税込)

¥220,000

税別 ¥200,000

3 2 ヶ月目以降 毎月ご請求

月額費用(毎月) ¥350,000 (税別)

充当なし

お支払額(税込)

¥385,000

税別 ¥350,000

導入時のお支払いは 0 円。ご負担は 1 ヶ月目の 220,000 円(税込) からとなり、2 ヶ月目以降は月額 385,000 円(税込) です。

図面積算業務に絞って効果を検証する実証実験です。正式導入とは別契約・別途費用となります。

実証実験費用

¥150,000 / 月 (税別)

契約期間

6 ヶ月

総額 (税別)

¥900,000

費用の内訳

月額費用 (税別) × 6 ヶ月

¥900,000

消費税 (10%)

¥90,000

総額 (税込)

¥990,000

実証実験で検証する項目

- 1 図面からの数量拾い出し**
DXF / PDF の図面から部材と数量を拾い出せるか
- 2 ラフ図・パースへの対応**
線情報の少ない資料からどこまで拾えるか
- 3 実績単価の引き当て**
過去案件の単価・数量を参照して概算を組めるか
- 4 見積漏れの指摘**
「通常はあるが、今回の見積りにない項目」を提示できるか
- 5 工数削減の実測**
導入前後で同種案件の作成時間を比較する

本実証実験の費用は、正式導入 (Business Plan) の初期導入費用・月額費用とは別途申し受けます。ご請求は月額 (税込 ¥165,000 / 月) です。