

PROPOSAL | 2026.08

株式会社電通ライブ 御中 | AI 見積エージェント

Dandori AI

正式導入のお見積り／図面積算業務の実証実験

共同実証実験の結果を踏まえた正式導入（Business Plan）のお見積りと、
図面積算業務の実証実験のご提案です。両者は別契約・別途費用となります。

XINCERE INC.

発行日 2026年8月31日 / 有効期限 2027年3月31日



月額費用に含まれる月間クレジットを、各アクションの実行時に消費します。

クレジット消費の目安

見積作成	200 cr
メール文面生成	3 cr / 回
協力会社見積 解析	3 cr / 回
協力会社見積 取込	3 cr / 回
企画伴走チャット	100 cr / 回

クレジットの運用

残量アラート

クレジット残量が減ると管理者に通知

枯渇時の追加

「自動でクレジット追加」か「手動で都度追加」を選択可能

月次の扱い

月間クレジットは毎月リセット／追加分は翌月へ繰越（消費は月間分から優先）

Business Plan には月間 45,000 クレジットが含まれます。不足時は 1,000 cr あたり 7,778 円（税別）で追加いただけます。

月額費用に含まれる月間クレジットを、見積作成などの各アクション実行時に消費します。

月間クレジット

45,000 cr / 月

標準的なご利用（1案件あたり約 390cr）を想定した場合、目安として月間 115 件の見積作成が可能です。

月間 115 件の算出根拠

見積作成	200 cr
メール文面生成 3 cr × 10 回	30 cr
協力会社見積 解析・取込 3 cr × 各10回	60 cr
企画伴走チャット 100 cr × 1 回	100 cr

1案件あたり 約 390 cr → 45,000 cr ÷ 390 ≒ 115 件

ご利用いただける機能

学習データ登録	無制限
アカウント作成	無制限
協力会社見積の取得・取込	○
社内グループ管理	○
外部サービス連携（大手会計ソフト等）	○
基幹システム連携	個別お見積り

オプション：導入支援サポート 200,000 円／月（隔週 MTG による導入・精度改善支援、現場社員への説明会、サポートチャット開設）

月額クレジット制。案件数の目安に合わせてプランを選択いただけます。
貴社の想定案件ボリュームに応じて、**Starter 以上**のいずれかのプランをご検討ください。

	Starter	Business	Professional	Customize
初期導入費用	100,000 円	300,000 円	300,000 円	Ask
月額費用	80,000 円	350,000 円	800,000 円	Ask
月間クレジット	8,000	45,000	120,000	無制限
目安案件数 *1	21	115	308	無制限
目安費用/案件 *1	3,900 円	3,033 円	2,600 円	—

*1 メール生成・協力会社見積の解析・取込を各10回／企画作成チャットを利用した場合の目安です。実際の案件数・費用は利用状況により増減します。

	Starter	Business	Professional	Customize
機能				
学習データ登録	～30件	無制限	無制限	無制限
アカウント作成	～10名	無制限	無制限	無制限
協力会社見積の取得・取込	○	○	○	○
社内グループ管理	×	○	○	○
外部サービス連携 ※	○	○	○	○
基幹システム連携	×	×	Ask	Ask
オプション				
導入支援サポート（月額）	200,000円	200,000円	200,000円	無制限
1,000クレジット追加	10,000円	7,778円	6,667円	無制限

※ 外部サービス連携：大手会計ソフト等 | 導入支援サポートの内容：隔週MTGによる導入・精度改善支援／現場社員への説明会／サポートチャット開設（Slack・Teams等）

実証実験費用の充当（9月2日案の場合）

実証実験費用 450,000 円（税別）を、導入時 → 1 ヶ月目の順に充当いたします。金額は税込表示です。

1 導入時 アカウント開設

導入初期費用 ¥300,000（税別）

実証実験費用の充当 ▲300,000

お支払額（税込）

¥0

税別 ¥0

2 1 ヶ月目 ご利用開始

月額費用（初月分） ¥350,000（税別）

実証実験費用の充当 ▲150,000

お支払額（税込）

¥220,000

税別 ¥200,000

3 2 ヶ月目以降 毎月ご請求

月額費用（毎月） ¥350,000（税別）

充当なし

お支払額（税込）

¥385,000

税別 ¥350,000

導入時のお支払いは 0 円。ご負担は 1 ヶ月目の 220,000 円（税込）からとなり、2 ヶ月目以降は月額 385,000 円（税込）です。

図面積算業務に絞って効果を検証する実証実験です。正式導入とは別契約・別途費用となります。

実証実験費用

¥150,000 / 月（税別）

契約期間

6 ヶ月

総額（税別）

¥900,000

費用の内訳

月額費用（税別） × 6 ヶ月

¥900,000

消費税（10%）

¥90,000

総額（税込）

¥990,000

実証実験で検証する項目

- 1 図面からの数量拾い出し**
DXF / PDF の図面から部材と数量を拾い出せるか
- 2 ラフ図・パースへの対応**
線情報の少ない資料からどこまで拾えるか
- 3 実績単価の引き当て**
過去案件の単価・数量を参照して概算を組めるか
- 4 見積漏れの指摘**
「通常はあるが、今回の見積にない項目」を提示できるか
- 5 工数削減の実測**
導入前後で同種案件の作成時間を比較する

本実証実験の費用は、正式導入（Business Plan）の初期導入費用・月額費用とは別途申し受けます。
ご請求は月額（税込 ¥165,000 / 月）です。